合格申请人商务信息公示表（投标人商务信息公示表）										
编号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人			技术负责人（如有）		
1	艾德兄弟(北京)机电工程有限公司	业绩一	项目名称：北体育馆空调水系统 建设单位：中建一局集团建设发展有限公司 建设规模：冷冻水系统、冷却水系统、冷凝水系统、制冷机房、空调机组、风机盘管等建筑安装工程专业承包范围内全部施工内容。 合同金额：29310000.52元 开竣工日期：开工日期2021年5月1日；竣工日期2021年11月30日 项目负责人：李静	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：雄安新区雄安项目一期产业南北地块中央空调供货及安装 建设单位：中建一局集团建设发展有限公司 建设规模：本次采 购范围为雄安新区雄安项自一期产业南北地块中央空调供货及安装，包含但不限于产业北地块 2#公寓多联机空调系统（包含收费计。量软件），产业南北地块图纸范围内的水系统空调及新风系统工程 。 合同金额：15150000元 开竣工日期：开工日期2024年 6 月 15 日；竣工日期2024年9月30日 项目负责人：李静	业绩	业绩一	/
		业绩二	项目名称：安徽恒坤4#生产车间装饰装修及机电安装工程 建设单位：安徽恒坤新材料科技有限公司 建设规模：土建工程：装饰装修工程、安装工程：通风空调、空调风系统、空调水系统、排风系统、电气工程、纯水工程、给排水系统、压缩气体工程、有机废气工程、冷却塔工程、氮气工程、氢气、氢气工程、消火栓系统、喷淋系统、防排烟部份、火灾报警系统、应急照明部分、自控部分等。 合同金额：13300000元 开竣工日期：开工日期2025年11月1日；竣工日期2026年4月30日 项目负责人：陈庆良	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	12年		工作年限	27年	
					资格	建造师姓名：韩书义 专业： 机电工程 等级： 一级 注册证书编号：京1342013201309885		资格	梁吉群，高级工程师	

2	北京大田机电设备安装工程有限公司	业绩一	项目名称：一零一中学怀柔校区扩建项目地源热泵系统项目 建设单位：中航建设集团有限公司 建设规模：地源热泵冷热源系统的材料 、设备供货、安装调试，以及管线及管井的土方施工包括地源热泵冷热源系统的钻井、竖井内换热管线 、地埋水平主管线 、室外集热管井及设备设施 、室外电气控制系统 、地源热泵机房换热设备、电气控制系统等）等设计图纸显示的全部内容（不包含所有设备的混凝土基础）。 合同金额：18712076.78元 开竣工日期：开工日期2022年07月22日；竣工日期2022年11月14日 项目负责人：王宏亮	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：西电集团医院门诊及住院综合楼改建项目一期能源站建设工程 建设单位：西电集团医院 建设规模：西电集团医院门诊及住院综合楼改建项目一期能源站建设工程施工，包含舒适性空调制冷系统（冷冻机房）、空调冷却水系统 、净化冷源部分 、生活热水部分（热水机房）等。 合同金额：8392905.18元 开竣工日期：开工日期2023年10月11日；竣工日期2024年8月10日 项目负责人：徐京申	业绩	业绩一	/
		业绩二	项目名称：北部农村地区北安河安置房 HD00-0602-0013地块九年一贯制学校项目地源热泵工程 建设单位：北京市海淀区教育委员会 建设规模：包括采暖工程 、空调 、屋顶空气源热泵系统 、新风系统 、地源热泵机房及室外管网等设计图纸显示的全部内容。 合同金额：41858688.96元 开竣工日期：开工日期2021年3月25日；竣工日期2021年11月22日 项目负责人：王承磊	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：东城区望坛棚户区改造项目 6标段 建设单位：北京城建道桥建设集团有限公司 建设规模：东城区望坛棚户区改造项目 6标段全部机电安装工程，其中3 号楼 1-8单元三结构预留预埋已全部完成，4号楼3-6单元主 体结构预留预埋施工至5层顶板。 (1)给排水工程:包含室内给水 、中水 、热水 、排水 、压力排水 、给水管道做至洁具甩口（住宅公共区洁具做到位）;排水做到位 、出户管道做至外墙1.5m。太阳能工程出屋面管道做至20cm封堵。消防工程预置预埋套管；(2)采暖工程:住宅户内按图纸施工到位 、底商散热器做到位,出外墙管道做至出户1.5m；(3)电气工程(强电 、弱电及消防预留预埋):π接柜引出动力 、照明系统及防雷接地系统全部按图施二到位，弱电 、消防报警等分包结构内的预留预埋 、配管穿带线及桥架安装 。并提供相应分包电源及预留预；(4)电梯井道及机房照明插座施工到位，结构预留预埋；(5)中央空调:洞口及设备基础预留预埋；(6)太阳能:给水及热水管道 、出屋面管道做至20cm封堵；(7)消防电工程:总包负责消防报警系统结构的预留预埋穿带线及桥架施工；(8)弱电工程(含安防系统 、智能化及智能家居）。 合同金额：12634930.99元 开竣工日期：开工日期2021年5月21日；竣工日期2024年5月27日 项目负责人：王承磊	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	23年		工作年限	14年
					资格	建造师姓名：徐京申 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1112010201120052		资格	王承磊，高级工程师

3	北京扶平建设发展有限公司	业绩一	项目名称：仁和大厦机电安装工程 建设单位：陕西豪润置业有限公司 建设规模：机电安装及配套工程 合同金额：18622508.25元 开竣工日期：开工日期2023年5月19日；竣工日期2023年9月30日 项目负责人：王虎	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：仁和大厦机电安装工程 建设单位：陕西豪润置业有限公司 建设规模：机电安装及配套工程。 合同金额：18622508.25元 开竣工日期：开工日期2023年05月18日；竣工日期2023年09月24日 项目负责人：王虎	业绩	业绩一	项目名称：仁和大厦机电安装工程 建设单位：陕西豪润置业有限公司 建设规模：机电安装及配套工程。 合同金额：18622508.25元 开竣工日期：开工日期2023年05月18日；竣工日期2023年09月24日 项目负责人：王虎
		业绩二	项目名称：通州区梨园镇TZ00-0704地块鑫苑项目5 #、6#、8#、10#、11#、16#～20#住宅楼、9#楼配套服务、21#楼配套用房、住宅地块地下车库等13项机电安装专业分包工程一标段 建设单位：江苏中南建筑产业集团有限责任公司 建设规模：工图纸中的全部内容，主要包括给排水工程、采暖工程、电梯工程、通风空调工程等。 合同金额：15387736.25元 开竣工日期：开工日期2023年10月9日；竣工日期2024年1月6日 项目负责人：王虎	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	项目名称：通州区梨园镇TZ00-0704地块鑫苑项目5 #、6#、8#、10#、11#、16#～20#住宅楼、9#楼配套服务、21#楼配套用房、住宅地块地下车库等13项机电安装专业分包工程一标段 建设单位：江苏中南建筑产业集团有限责任公司 建设规模：工图纸中的全部内容，主要包括给排水工程、采暖工程、电梯工程、通风空调工程等。 合同金额：15387736.25元 开竣工日期：开工日期2023年10月9日；竣工日期2024年1月6日 项目负责人：王虎		业绩二	项目名称：通州区梨园镇TZ00-0704地块鑫苑项目5 #、6#、8#、10#、11#、16#～20#住宅楼、9#楼配套服务、21#楼配套用房、住宅地块地下车库等13项机电安装专业分包工程一标段 建设单位：江苏中南建筑产业集团有限责任公司 建设规模：工图纸中的全部内容，主要包括给排水工程、采暖工程、电梯工程、通风空调工程等。 合同金额：15387736.25元 开竣工日期：开工日期2023年10月9日；竣工日期2024年1月6日 项目负责人：王虎
		业绩三	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	18年		工作年限	12年	
					资格	建造师姓名：王虎 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1112014201744317		资格	扶瑶，中级工程师	

4	北京恒有源环境系统设备安装工程有限公司	业绩一	项目名称：1#厂房等2项骨科医疗器械产品产能扩张及总部基地建设项目 建设单位：北京市春立正达医疗器械股份有限公司 建设规模：包括但不限于本项目节能补贴手续办理 、施工图纸和深化图范围内及工程量清单所示的室外地源侧系统(含已建成竣工的3#宿舍楼配套系统)、冷冻机房内设备采购及安装与调试、管道、阀门部件、冷却塔系统采购和安装调试、1#厂厂房18台(排风、新风)空调机组安装与调试(设备由建设单位签订采购合同)、自控系统的深化(含传感器等设备安装)和运维期应用(设备质保期内免费维修，质保期满后以成本价和发包人签订维保合同后有偿维修)、管件采购及安装、试验、相关专业配合、系统调试、竣工验收、技术培训、资料移交、质量保修等。 合同金额：10330000元 开竣工日期：开工日期2024年4月2日；竣工日期2024年9月1日 项目负责人：杨明忠	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩一	项目名称：1号办公楼等5项（北京市石景山区实兴大街（中关村科技园区石景山园北I区）1605-649地块B23研发设计用地项目）地源热泵工程 建设单位：北京市春立正达医疗器械股份有限公司 建设规模：室外地埋孔，热泵机房、冷冻机房、锅炉房设备安装工程。 合同金额：34465888 元 开竣工日期：开工日期2024年4月2日；竣工日期2024年9月1日 项目负责人：杨明忠	业绩	业绩一	项目名称：医物园养老项目-恒有源地能热泵环境系统 、空调末端成套工程等专业工程 建设单位：华北建设集团有限公司 建设规模：1、冷热源工程(能量采集系统):地能采集换热系统，自采集换热系统至地下三层冷热源机房间地能热泵机组等； 2、末端工程(能量释放系统):地下室、地上楼层的空调供回水管系统、冷凝水系统、风机盘管安装、防冻保温等； 3、泵房工程(能量提升系统):热泵主机、全热回收热泵主机、能量采集、末端循环泵、补水泵等连接管，生活热水系统自全热回收热泵主机和热水循环泵加热供回水管 ； 4、电气工程:地下室、地上楼层部分的冷热源机房电源柜、控制箱至循环泵 、地能热泵机组 、能量采集系统，风机盘管电源及温控开关线缆压接 ，所有设高的歌终安是他； 5、采暖工程:空调供回水管立管或进户阀门前端预留供暖接驳口，预留成DNES三图盘不含阀门部分，预留口用丝堵封堵。 合同金额：23120000元 开竣工日期：开工日期2022年12月10日；竣工日期2024年4月20日
		业绩二	项目名称：医物园养老项目-恒有源地能热泵环境系统 、空调末端成套工程等专业工程 建设单位：华北建设集团有限公司 建设规模：1、冷热源工程(能量采集系统):地能采集换热系统，自采集换热系统至地下三层冷热源机房间地能热泵机组等；2、末端工程(能量释放系统):地下室、地上楼层的空调供回水管系统、冷凝水系统、风机盘管安装、防冻保温等；3、泵房工程(能量提升系统):热泵主机、全热回收热泵主机、能量采集、末端循环泵、补水泵等连接管，生活热水系统自全热回收热泵主机和热水循环泵加热供回水管；4、电气工程:地下室、地上楼层部分的冷热源机房电源柜、控制箱至循环泵 、地能热泵机组 、能量采集系统，风机盘管电源及温控开关线缆压接 ，所有设高的歌终安是他；5、采暖工程:空调供回水管立管或进户阀门前端预留供暖接驳口，预留成DNES三图盘不含阀门部分，预留口用丝堵封堵。 合同金额：23120000元 开竣工日期：开工日期2022年12月10日；竣工日期2024年4月20日 项目负责人：杨明忠	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩二	项目名称：医物园养老项目-恒有源地能热泵环境系统 、空调末端成套工程等专业工程 建设单位：华北建设集团有限公司 建设规模：1、冷热源工程(能量采集系统):地能采集换热系统，自采集换热系统至地下三层冷热源机房间地能热泵机组等；2、末端工程(能量释放系统):地下室、地上楼层的空调供回水管系统、冷凝水系统、风机盘管安装、防冻保温等； 3、泵房工程(能量提升系统):热泵主机、全热回收热泵主机、能量采集、末端循环泵、补水泵等连接管，生活热水系统自全热回收热泵主机和热水循环泵加热供回水管；4、电气工程:地下室、地上楼层部分的冷热源机房电源柜、控制箱至循环泵 、地能热泵机组 、能量采集系统，风机盘管电源及温控开关线缆压接 ，所有设高的歌终安是他；5、采暖工程:空调供回水管立管或进户阀门前端预留供暖接驳口，预留成DNES三图盘不含阀门部分，预留口用丝堵封堵。 合同金额：23120000元 开竣工日期：开工日期2022年12月10日；竣工日期2024年4月20日 项目负责人：杨明忠	业绩二	/
		业绩三	项目名称：恒锋路桥工程质量测控信息化系统技术研发用房一期工程-空调工程 建设单位：北京顺鑫天宇建设工程有限公司 建设规模：3#楼2300.8平米，4#楼12283.54平米，5#楼6943.66平米，地下面积12436 平米，总计建筑面积33964平米的地源热泵空调末端设备及空调水系统新风系统的采购、供货、安装、施工及调试等全部工作内容 。 合同金额：7550624.31元 开竣工日期：开工日期2021年9月20日；竣工日期2021年11月30日 项目负责人：李波	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	25年	工作年限	28年
					资格	建造师姓名：杨明忠 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1112010201530695	资格	李波，中级工程师

5	北京华清荣益地能科技开发有限公司	业绩一	项目名称：一号车间地源热泵机房和末端系统改造工程；二号车间地源热泵机房和室外钻孔系统新建工程 建设单位：天津中荣印刷科技有限公司 建设规模：一号车间地源热泵机房和末端系统改造工程；二号车间地源热泵机房和室外钻孔系统新建工程为包干固定合同总价。详 见招标文件所附工程量清单中全部内容 、招标技术大纲和技术要求书中的具体功能及描述全部内容 。 合同金额：29091689.64元 开竣工日期：开工日期2022.12.1，竣工日期2023.11.28 项目负责人：陆占福	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：张家湾车辆段综合能源利用及分布式光伏发电项目集中式冷热源专业分包工程 建设单位：北京城建集团有限责任公司 建设规模：完成本工程集中式冷热源系统专业分包工程等以上全部工作内容，达到各项验收标准以及为完成上述任务工作所必须完 成的所有相关内容(如:施工资料、竣工验收、结算等)。确保通过最终竣工验收，并符合国家及北京市相关规范、强制性条文等要求。(具体施工范围以招标人相关部门确认为准。 合同金额：128027495.84元 开竣工日期：开工日期2024.12.27，竣工日期2025.05.25 项目负责人：张佳星	业绩	业绩一	项目名称：张家湾车辆段综合能源利用及分布式光伏发电项目集中式冷热源专业分包工程 建设单位：北京城建集团有限责任公司 建设规模：完成本工程集中式冷热源系统专业分包工程等以上全部工作内容，达到各项验收标准以及为完成上述任务工作所必须完 成的所有相关内容(如:施工资料、竣工验收、结算等)。确保通过最终竣工验收，并符合国家及北京市相关规范、强制性条文等要求。(具体施工范围以招标人相关部门确认为准。 合同金额：128027495.84元 开竣工日期：开工日期2024.12.27，竣工日期2025.05.25 项目负责人：张佳星
		业绩二	项目名称：张家湾车辆段综合能源利用及分布式光伏发电项目集中式冷热源专业分包工程 建设单位：北京城建集团有限责任公司 建设规模：完成本工程集中式冷热源系统专业分包工程等以上全部工作内容，达到各项验收标准以及为完成上述任务工作所必须完 成的所有相关内容(如:施工资料、竣工验收、结算等)。确保通过最终竣工验收，并符合国家及北京市相关规范、强制性条文等要求。(具体施工范围以招标人相关部门确认为准。 合同金额：128027495.84元 开竣工日期：开工日期2024.12.27，竣工日期2025.05.25 项目负责人：张佳星	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：北京大兴国际机场临空经济区国际再生医学园地源热泵综合能源项目 建设单位：北京新航城兴航能源有限公司 建设规模：包括但不限于图纸范围内的地源热泵系统设备、管线、地埋管道等的采购、安装、测试(已包含测试费)、联动调试，并负责通过国家有关部门验收等相关工作内容、工程量清单及图纸显示的全部内容 。 合同金额：13907516.46元 开竣工日期：开工日期2024.5.20，竣工日期2024.10.2 项目负责人：朱春宇	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	11年		工作年限	35年	
					资格	建造师姓名：张佳星 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1112019202006516		资格	李连启，高级工程师	

6	北京金茂人居环境科技有限公司	业绩一	项目名称：青岛李沧世园 LC0605- 26a地块综合冷热机电工程 建设单位：青岛世园方茂置业有限公司 建设规模：李沧区滦水路以南、汇川路以东、总建面110960.64m2、 包括图纸深化，地源打井、热泵系统机房设备、设施及材料采购 工程描述 供应、 空调水系统安装工程、户内新风系统安装工程 、自控系统安装工程等。 合同金额：63846350.8元 开竣工日期：开工日期2024年1月，竣工日期2025年5月 项目负责人：刘亚庆	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	/	业绩	业绩一	/
		业绩二	项目名称：青岛李沧世园LC0605-26a地块综合冷热机电工程 建设单位：青岛世园方茂置业有限公司 建设规模：李沧区滦水路以南、汇川路以东、总建面110960.64m2、包括图纸深化，地源打井、热泵系统机房设备、设施及材料采购供应 、空调水系统安装工程 、户内新风系统安装工程 、自控系统安装工程等。 合同金额：63846350.8元 开竣工日期：开工日期2024年1月，竣工日期2025年5月 项目负责人：刘亚庆	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：大云谷金茂府项目崂山 35#地块地源热泵工程 建设单位：青岛世园方茂置业有限公司 建设规模：建筑面积20万平米，合同范围内所有设备采购安装、地源热泵、打井、能源机房、新风机房、空调水系统、新风系统安装、调试等。。 合同金额：21997000元 开竣工日期：开工日期2021年8月20日，竣工日期2023年6月30日 项目负责人：刘亚庆	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	19年		工作年限	16年	
				资格	建造师姓名：琚振虎 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1112016201848470		资格	李昊，高级工程师	

7	北京市电话工程有限公司	业绩一	项目名称：基础网络设施升级改造（管网工程、综合布线、数据机房）工程 建设单位：中国人民解放军海军工程大学教研保障中心 建设规模：本次招标项目包括管网工程、综合布线工程、数据机房工程等，涉及管道工程、光缆工程、综合布线、机房装修、机房供配电、机房消防系统、机房结构加固、机房屏蔽室建设、机房设备搬迁等内容，具体以招标人要求及工程量清单、设计文件为准。 合同金额：24980527.74元 开竣工日期：开工日期2024年3月28日，竣工日期2024年9月25日 项目负责人：刘亚庆	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：河北省巨鹿县农村综合性改革试点试验项目 建设单位：巨鹿县财政局 建设规模：图纸所示范围道地中药材种苗繁育升级项目、金银花种质资源圃建设项目、金银花标准化种植基地、金银花加工配套、金银花特色产品研发惠民项目、金银花线上线下销售渠道构建、金银花区域公用品牌宣推、智慧农业决策调度中心、新型职业农民队伍建设、乡村孵化基地机电安装工程、智慧农业决策调度中心智能化项目。 合同金额：149639255元 开竣工日期：开工日期2023年12月01日，竣工日期2025年05 月22日 项目负责人：王士磊	业绩	业绩一	项目名称：宣城高新化工园区基础设施提升改造工程 -智慧园区工程） 建设单位：东华工程科技股份有限公司 建设规模：建设规模：110458.3㎡、机电安装工程。 合同金额：23707332.2元 开竣工日期：开工日期2023年8月1日，竣工日期2023年12月31日 项目负责人：吕卫昕
		业绩二	项目名称：宣城高新化工园区基础设施提升改造工程 -智慧园区工程） 建设单位：东华工程科技股份有限公司 建设规模：110458.3㎡、机电安装工程。 合同金额：23707332.2元 开竣工日期：开工日期2023年8月1日，竣工日期2023年12月31日 项目负责人：吕卫昕	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：安徽风台经济开发区智慧化综合管理平台项目 建设单位：风台凤栖产业发展有限公司 建设规模：安徽风台经济开发区智慧化综合管理平台项目主要包括:施工图设计及专项设计；配合前期报批报建；本工程范围内所有工程材料、设备的采购、安装;工程施工、验收、移交、备案、 运维、保修服务以及完成上述工作所需的辅助性工作等。 合同金额：37868552.71元 开竣工日期：开工日期2023年2月2日，竣工日期2024年1月28日 项目负责人：陈宝君	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	18年		工作年限	16年
					资格	建造师姓名：王士磊 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1132019202002750		资格	李伦，高级工程师

8	北京市政七建设工程有限责任公司	业绩一	项目名称：芍药居北里等17个老旧小区供热管网改造工程—北京热力集团朝一分公司涉及的4个小区项目 建设单位：北京市热力集团有限责任公司 建设规模：包括但不限于改造室外二次管线、改造室内公共管道，同步改造阀门，检查井、热力站等图纸及工程量清单范围内全部 工作内容。 合同金额：22124846.88元 开竣工日期：开工日期2023年4月17日，竣工日期2023年6月30日 项目负责人：郝艳伏	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	/	业绩	业绩一	/
		业绩二	项目名称：古月佳园置换房项目热力工程施工 建设单位：北京城市副中心投资建设集团有限公司 建设规模：热力工程招标图纸范围内为保证系统正常使用所需的管道、阀门、计量表具、板式换热器、分集水器、循环泵及其他附 属设备设施的敷设、安装、调试、验收及移交等。 合同金额：10776666.66元 开竣工日期：开工日期2022年1月12日，竣工日期2022年4月30日 项目负责人：蔺再岩	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		工作年限	30年		工作年限	24年
						资格	建造师姓名：段永庆 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1112006200809613		资格	陈静，高级工程师
9	北京天丰建筑工程有限公司	业绩一	项目名称：科尔沁绿色食品加工园区标准化厂房机电和智能化工程 和智能化工程 建设单位：内蒙古通辽市科尔沁区绿园青禾发展有限责任公司 建设内容：该项目的机电设备安装和智能化工程；工程内容包括：电气安装工程、空调系统工程、通风系统工程、管道安装工程、电 承包范围 缆敷设工程、桥架安装工程、 周界防范报警系统、安保视频监控系统、电子巡查系统、停车场管理系统和火灾报警系统 的安装调试等。 合同金额：43885000元 开竣工日期：开工日期2024年8月1日，竣工日期2025年1月20日	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：科尔沁绿色食品加工园区标准化厂房机电和智能化工程 和智能化工程 建设单位：该项目的机电设备安装和智能化工程；工程内容包括：电气安装工程、空调系统工程、通风系统工程、管道安装工程、电 承包范围 缆敷设工程、桥架安装工程、 周界防范报警系统、安保视频监控系统、电子巡查系统、停车场管理系统和火灾报警系统 的安装调试等。 合同金额：43885000元 开竣工日期：开工日期2024年8月1日，竣工日期2025年1月20日 项目负责人：乔波康	业绩	业绩一	/
		业绩二	项目名称：丽华大厦消防设施综合工程 建设单位：山西丽华物业管理有限公司 建设规模：总部大楼90995.88平米原有消防和电子智能化系统拆除及改造。 合同金额：25569800元 开竣工日期：开工日期2025年3月01日，竣工日期2025年7月08日 项目负责人：乔波康	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	项目名称：丽华大厦消防设施综合工程 建设单位：山西丽华物业管理有限公司 建设规模：总部大楼90995.88平米原有消防和电子智能化系统拆除及改造。 合同金额：25569800元 开竣工日期：开工日期2025年3月01日，竣工日期2025年7月08日 项目负责人：乔波康		业绩二	/
			项目名称：乌兰察布市中医蒙医综合医院扩建装饰装修工程 建设单位：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区盛安综合医院有限公司 建设规模：门诊急诊住院综合楼、平疫结合楼(负压手术	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/		工作年限	10年		工作年限	23年

		业绩三	室），（中心供应室、静配中心、PCR1、PCR2、营养科配置间、ICU、CCU、ICU）含医用净化空调、医用装饰、弱电、医用气体、给排水、通风、强电等系统手术室配套设施设备采购及安装服务，净化区域面积约：6899㎡。 合同金额：56528000元 开竣工日期：开工日期2024.09.15，竣工日期2025.2.17 项目负责人：胡欢欢	项目负责人：/	资格	建造师姓名：乔波康 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1112021202206567	资格	韩晓峰，高级工程师



10	北京智慧科林新能源科技有限公司	业绩一	项目名称：路庄创业中心(商业、办公)项目地源热泵复合冷热源机电安装工程 建设单位：北京敬壤建设工程有限公司 建设内容：建筑机电安装工程专业承包资质范围承揽内的本项目施工图所示的设备、线路、管道的安装，主要包含室外地源热泵系统：热泵机房内设备、管道、阀部件、管道支吊架、防腐、绝热、强电设备、电缆桥架、电线管、电缆线、自控设备、传传器：建筑内空调末端设施管道、阀部件、管道支吊架、防腐、绝热等。 合同金额：15704289.69元 开竣工日期：开工日期2024年5月6日，竣工日期2025年1月10日 项目负责人：贺永平	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：路庄创业中心(商业、办公)项目地源热泵复合冷热源机电安装工程 建设单位：北京敬壤建设工程有限公司 建设内容：建筑机电安装工程专业承包资质范围承揽内的本项目施工图所示的设备、线路、管道的安装，主要包含室外地源热泵系统：热泵机房内设备、管道、阀部件、管道支吊架、防腐、绝热、强电设备、电缆桥架、电线管、电缆线、自控设备、传传器：建筑内空调末端设施管道、阀部件、管道支吊架、防腐、绝热等。 合同金额：15704289.69元 开竣工日期：开工日期2024年5月6日，竣工日期2025年1月10日 项目负责人：贺永平	业绩	业绩一	项目名称：路庄创业中心(商业、办公)项目地源热泵复合冷热源机电安装工程 建设单位：北京敬壤建设工程有限公司 建设内容：建筑机电安装工程专业承包资质范围承揽内的本项目施工图所示的设备、线路、管道的安装，主要包含室外地源热泵系统：热泵机房内设备、管道、阀部件、管道支吊架、防腐、绝热、强电设备、电缆桥架、电线管、电缆线、自控设备、传传器：建筑内空调末端设施管道、阀部件、管道支吊架、防腐、绝热等。 合同金额：15704289.69元 开竣工日期：开工日期2024年5月6日，竣工日期2025年1月10日 项目负责人：贺永平
		业绩二	项目名称：北京爱康昌北生产厂房及研发楼建设项目 （1#生产车间等10项）舒适性空调系统等机电安装工程 建设单位：中泰建工(北京)建筑工程有限公司 建设规模：空调水系统设备及管道供货、安装、调试，空调风系统设备及管道供货、安装、调试，新风热回收系统设备及管路供货、安装、调试，空气源、地源热泵、冷水机组多能耦合系统连接供货、安装、调试。 合同金额：16268900元 开竣工日期：开工日期2024年5月20日，竣工日期2024年8月29日 项目负责人：周晓萌	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	15年		工作年限	17年	
					资格	建造师姓名：周晓萌 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1112015201907274		资格	姬立敏，高级工程师	

11	北京中电华安科技股份有限公司	业绩一	项目名称：大兴区榆垡镇中心区DX09-0102-0027、0044地块R2二类居住用地(2-1#住宅楼等22项)机电安装工程一标段专业分包 建设单位：北京城建北方集团有限公司 建设内容：本项目2-1#住宅楼、2-2#住宅楼、2-3#住宅楼、2-4#住宅楼、2-5#住宅楼、2-6#住宅楼范围内的机电安装工程。 合同金额：16251840.15元 开竣工日期：开工日期2023年3月2日，竣工日期2023年6月6日 项目负责人：董晓亮	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：大兴区榆垡镇中心区DX09-0102-0027、0044地块R2二类居住用地(2-1#住宅楼等22项)机电安装工程二标段专业分包 建设单位：北京城建北方集团有限公司 建设规模：本项目2-7#住宅楼、2-8#住宅楼、2-9#住宅楼、2-10#住宅楼、2-11#住宅楼、2-12#住宅楼范围内的机电安装工程。 合同金额：15822580.15元 开竣工日期：开工日期2023年7月25日，竣工日期2023年10月20日 项目负责人：周晓萌	业绩	业绩一	项目名称：大兴区榆垡镇中心区DX09-0102-0027、0044地块R2二类居住用地(2-1#住宅楼等22项)机电安装工程二标段专业分包 建设单位：北京城建北方集团有限公司 建设规模：本项目2-7#住宅楼、2-8#住宅楼、2-9#住宅楼、2-10#住宅楼、2-11#住宅楼、2-12#住宅楼范围内的机电安装工程。 合同金额：15822580.15元 开竣工日期：开工日期2023年7月25日，竣工日期2023年10月20日 项目负责人：周晓萌
		业绩二	项目名称：大兴区榆垡镇中心区DX09-0102-0027、0044地块R2二类居住用地(2-1#住宅楼等22项)机电安装工程二标段专业分包 建设单位：北京城建北方集团有限公司 建设规模：本项目2-7#住宅楼、2-8#住宅楼、2-9#住宅楼、2-10#住宅楼、2-11#住宅楼、2-12#住宅楼范围内的机电安装工程。 合同金额：15822580.15元 开竣工日期：开工日期2023年7月25日，竣工日期2023年10月20日 项目负责人：周晓萌	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	10年		工作年限	15年	
					资格	建造师姓名：王爱 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1112018202205841		资格	闫云松，高级工程师	

12	北京中海文设备安装有限公司	业绩一	项目名称：大兴新城海户新村项目（西城对接保障房）6011、6013地块公租房及0604、0703地块配套等（临设工程及机电安装工程） 建设单位：中国新兴建筑工程有限责任公司 建设内容：施工图纸、设计变更及治商范围内的建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气及光伏发电工程预留预埋及安装、消防工程预留预埋及弱电工程预留预埋（除配电箱、柜、直流配电柜、光伏电池板、蓄电池、计量柜及逆变器柜材料供货）及临设工程中的机电部分。 合同金额：91285710.91元 开竣工日期：开工日期2022.3.20，竣工日期2024.6.26 项目负责人：孟凡龙	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：北京北汽越野车棚改定向安置房项目一期(SY00-0007-6041地块)工程(机电安装工程) 建设单位：中国新兴建筑工程有限责任公司 建设规模：合同图纸范围内给水、排水、采暖、通风及建筑电气图纸范围内所有工程（除预留预埋工程及配电箱材料供货）。 合同金额：39234643.09元 开竣工日期：开工日期2020.09.10，竣工日期2023.4.27 项目负责人：窦明慧	业绩	业绩一	项目名称：3A研发楼等8项(中关村科技园区电子城西区E5研发中心三期项目)(机电安装工程) 建设单位：中国新兴建筑工程有限责任公司 建设规模：合同图纸范围内给排水工程（包括室内给水系统、热水系统、污废水系统、雨水系统、太阳能系统） 合同金额：108519880.71元 开竣工日期：开工日期2017年5月1日，竣工日期2019年3月10日 项目负责人：洪小利
		业绩二	项目名称：大兴新城海户新村项目(西城对接保障房)6015、6017地块-临设工程及机电安装工程 建设单位：中国新兴建筑工程有限责任公司 建设规模：施工图纸、方案及治商变更中的给水排水及供暖。通风与空调、建筑电气及光伏发电工程预留预埋及安装、消防工程预留预埋及弱电工程预留预埋及临设工程中的机电部分全部工作内容。 合同金额：82049912.85元 开竣工日期：开工日期2022.09.30，竣工日期2024.06.26 项目负责人：陶景涛	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	11年		工作年限	29年	
					资格	建造师姓名：窦明慧 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1112015201636135		资格	陶景涛，高级工程师	

13	北京中项建筑工程有限公司	业绩一	项目名称：北京市丰台区大红门街道大红门一期A区棚户区改造项目FT00-0516-0004地块R2二类居住用地项目（1-1#住宅楼等27项）地上部分机电安装工程一标段 建设单位：江苏江都建设集团有限公司 建设内容：北京市丰台区大红门街道大红门一期A区棚户区改造项目FT00-0516-0004地块R2二类居住用地项目(1-1#住宅楼等27项)地上部分电气工程、给水工程、排水工程、中水工程。 合同金额：19534246.8元 开竣工日期：开工日期2024年4月8日，竣工日期2024年8月10日 项目负责人：宋颂	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	/	业绩	业绩一	/
		业绩二	项目名称：北京市丰台区大红门街道大红门一期A区棚户区改造项目FT00-0516-0004地块R2二类居住用地项目（1-1#住宅楼等27项）地下部分机电安装工程 建设单位：江苏江都建设集团有限公司 建设规模：北京市丰台区大红门街道大红门一期A区棚户区改造项目FT00-0516-0004地块R2二类居住用地项目(1-1#住宅楼等27项)地下部分电气工程、给水工程、排水工程、中水工程、暖通工程。 合同金额：16812841.53元 开竣工日期：开工日期2024年3月8日，竣工日期2024年6月30日 项目负责人：李广锋	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	23年		工作年限	11年	
					资格	建造师姓名：李广锋 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1412015201835158		资格	马俊俊，中级工程师	

14	北京住总建设安装工程有限责任公司	业绩一	项目名称：怀柔科技创新基地项目机电安装工程 建设单位：中建三局集团有限公司 建设内容：本工程建筑面积127633.62平米，本公司承揽了该工程图纸范围内的全部安装工程，不限于镜箱、浴室柜、屋面排水管、雨水管、热力工程以及部分燃气管道工程(包含屋面雨水管、雨水洞、冷凝水管、空调洞等涉及机电安装部分及燃气、自来水、热力、消防、弱电等预留预埋工作)。 合同金额：119781339.6 元 开竣工日期：开工日期2021年6月15日，竣工日期2022年07月13日 项目负责人：刘昕	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：怀柔科技创新基地项目机电安装工程 建设单位：中建三局集团有限公司 建设内容：本工程建筑面积127633.62平米，本公司承揽了该工程图纸范围内的全部安装工程，不限于镜箱、浴室柜、屋面排水管、雨水管、热力工程以及部分燃气管道工程(包含屋面雨水管、雨水洞、冷凝水管、空调洞等涉及机电安装部分及燃气、自来水、热力、消防、弱电等预留预埋工作)。 合同金额：119781339.6 元 开竣工日期：开工日期2021年6月15日，竣工日期2022年07月13日 项目负责人：刘昕	业绩	业绩一	/
		业绩二	项目名称：永丰数字共享科技中心项目（024-01 商业办公楼等13项)建筑机电安装工程 （暖通工程） 建设单位：北京市第三建筑工程有限公司 建设规模：本工程建筑面积130555平米，本公司承揽的建设内容包括永丰数字共享科技中心项目（024-01商业办公楼等13项)建筑机电安装工程(暖通工程)中:1)通风系统:加压送风系统、排风系统、排烟系统、排油烟系统、送补风系统、油烟净化系统等2)空调系统空调水系统、新风系统、空调风系统、制冷机房、换热机房等;3)采暖(楼座内地暖主干管道、室外市政热力管道接至热泵机房内的预留采暖一次水管道)等建筑机电安装工程:专业承包范围内的内容。 合同金额：48177841.67元 开竣工日期：开工日期2024年05月10日，竣工日期2025年	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩二	/	业绩	业绩二	/
		业绩三	项目名称：中国人民大学通州新校区综合能源工程 （一期）-1号能源站、2号能源站、1号能源站地埋管、2号能源站地埋管 建设单位：中国人民大学 建设规模：建筑面积52.4万平方米 合同金额：152751421.14元 开竣工日期：开工日期2024年04月30日，竣工日期2025年09月25日 项目负责人：王刚	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	18年		工作年限	20年
					资格	建造师姓名：刘昕 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1112006200701120		资格	张硕羿，中级工程师

15	茂荣集团股份有限公司	业绩一	项目名称：清华大学六教制冷站改造工程 建设单位：清华大学 建设内容：更换冷水机组 3 台、冷却塔、水泵、软化水设备等及相应对应管道 、配电柜整合更换 ，本项目不涉及规划、消防等相关 内容，施工过程中站房内其他管道等如老旧破损 ，完工后需按相关规范及甲方要求恢复 。 合同金额：10571200.62 元 开竣工日期：开工日期2022.11.05，竣工日期2023.05.29 项目负责人：柳大海	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：中国气象局北区 3 号楼二期（中国气象科学研究院科研楼）空调管道及风机盘管改造工程 建设单位：中国气象科学研究院 建设规模：建筑面积：16000.00平方米， 合同金额：11964487.65 元 开竣工日期：开工日期2022.08.17，竣工日期2022.11.04 项目负责人：张娜	业绩	业绩一	项目名称：中国气象局北区 3 号楼二期（中国气象科学研究院科研楼）空调管道及风机盘管改造工程 建设单位：中国气象科学研究院 建设规模：建筑面积：16000.00平方米， 合同金额：11964487.65 元 开竣工日期：开工日期2022.08.17，竣工日期2022.11.04 项目负责人：张娜
		业绩二	项目名称：中国气象局北区 3 号楼二期（中国气象科学研究院科研楼）空调管道及风机盘管改造工程 建设单位：中国气象科学研究院 建设规模：建筑面积：16000.00平方米， 合同金额：11964487.65 元 开竣工日期：开工日期2022.08.17，竣工日期2022.11.04 项目负责人：张娜	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	10年		工作年限	26年	
					资格	建造师姓名：张娜 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：闽1352017201719899		资格	张运斌，高级工程师	
16	中泰建工(北京)建筑工程有限公司	业绩一	项目名称：松山湖厂房装修工程及机电安装工程 建设单位：先健科技(深圳)有限公司东莞分公司 建设内容：/。 合同金额：65956052.93元 开竣工日期：开工日期2022年4月10日，竣工日期2023年4月7日 项目负责人：苏明辉	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：松山湖厂房装修工程及机电安装工程 建设单位：先健科技(深圳)有限公司东莞分公司 建设内容：/。 合同金额：65956052.93元 开竣工日期：开工日期2022年4月10日，竣工日期2023年4月7日 项目负责人：苏明辉	业绩	业绩一	项目名称：年产 I-13-04 关节置换植入物30 万件扩建项目 建设单位：天衍医疗器材有限公司 建设规模：1176437平方米 合同金额：72000000. 00元 开竣工日期：开工日期2023年11月21日，竣工日期2024年08月30日 项目负责人：杜有其
		业绩二	项目名称：特种电源扩产、高可靠性SiP功率微系统产品产业化和研发中心装修项目 建设单位：北京新雷能科技股份有限公司 建设规模：装饰装修工程、建筑给排水工程、通风与空调工程、建筑电气工程、弱电工程、消防工程、洁净系统工程等设计图纸显示的全部工程 。 合同金额：119251173.51元 开竣工日期：开工日期2025年04月1日，竣工日期2025年09月30日 项目负责人：高瑞宝	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	13年		工作年限	22年	
					资格	建造师姓名：苏明辉 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：京1112016201745567		资格	高瑞宝，高级工程师	

17	重庆德生鼎盛实业发展有限公司	业绩一	项目名称：重庆市小面产业园项目水电安装工程 建设单位：中冶建工集团有限公司 建设内容：1-5#厂房、地下车库、室外给排水、室外电力及相关配套用房的室内强弱电安装 、给排水安装专业工程内容（包括1-5#楼电梯机房的插座 、空调插座以及配线/套管等、消防专业5 方通话，车库柴油发电机房设备 、市政进线（强弱电管网）至弱电信息机房， 市政水借口至泵房水管埋设及路面恢复等 、景观给排水及景观电气照明等等专业工程暂估价所含工作内容 ）。 合同金额：10812800元 开竣工日期：开工日期2022年7月20日，竣工日期2023年4月28日	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：阆中市公共停车场建设项目［一期］ 建设单位：阆中城市公共服务管理有限公司 建设内容：“智慧停车平台”“移动互联网+物联网+云计算+大数据”等新一代信息技术。 合同金额：76412800.00元 开竣工日期：开工日期2022年6月20日，竣工日期2022年10月17日 项目负责人：苏明辉	业绩	业绩一	项目名称：云南省宁蒗县泸沽湖摩梭小镇项目 -英迪格度假酒店弱电智能化工程 建设单位：丽江龙腾旅游投资开发有限公司泸沽湖英迪格度假酒店分公司 建设规模：3#组团、4#组团(4-1、4-2栋不含除消防主环管之外的其他安装专业工程）、5#组团客房区、新建公区及后勤区建筑面积:13853.52平方米，建筑高度:10m，建筑层数:客房区地上3层、部分栋号2层，无地下室。 合同金额：6887262.18元 开竣工日期：开工日期2023年10月10日，竣工日期2024年01月18日 项目负责人：张舰勇
		业绩二	项目名称：西部(国际)数字经济产业园园区配套项目（西片区)人才教育基地机电安装、泛光照明工程 建设单位：中交二航局第二工程有限公司 建设规模：本项目为数字经济人才教育基地范围内机电安装、泛光照明工程，其中包括初装强电工程 、初装给排水工程、空调工程、恒温泳池、抗震支架、电动汽车充电桩、光伏系统、泛光照明系统等工程施工 。 合同金额：81024841.99元 开竣工日期：开工日期2022年12月13日，竣工日期2025年2月10日 项目负责人：马燕华	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/						
		业绩三	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/平方米 合同金额：/万元 开竣工日期：/ 项目负责人：/	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	13年		工作年限	33年	
					资格	建造师姓名：陈再会 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：渝1342016201721535		资格	余泽和，高级工程师	

18	深圳市科建建设集团有限公司	业绩一	项目名称：深圳市第二儿童医院施工总承包 一装配式机房机电安装工程 建设单位：上海宝冶集团有限公司 建设内容：包括但不限于完成机房内空调安装 、空调水系统管道、管道支架、管道保温、管道刷油防腐、冷水机组惰性底座、仪器仪表等，完成机房内结构、建筑、电气、消防、暖通等各专业全系统 BIM 深化模型等装配式机房机电安装工程。 合同金额：2286.78万元 开竣工日期：开工日期2023年6月19日，竣工日期2023年11月20日	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：深圳市第二儿童医院施工总承包 一装配式机房机电安装工程 建设单位：上海宝冶集团有限公司 建设内容：包括但不限于完成机房内空调安装 、空调水系统管道、管道支架、管道保温、管道刷油防腐、冷水机组惰性底座、仪器仪表等，完成机房内结构、建筑、电气、消防、暖通等各专业全系 统 BIM 深化模型等装配式机房机电安装工程 。 合同金额：2286.78万元 开竣工日期：开工日期2023年6月19日，竣工日期2023年11月20日	业绩	业绩一	项目名称：深圳市少年宫更新改造项目公共区域机电安装工程 建设单位：中国建筑第六工程局有限公司 建设规模：包括但不限于本项目相关的公共区域暖通工程、消防水工程、消防电工程、电气工程、给排水工程等。 合同金额：1314.79万元 开竣工日期：开工日期2023年12月20日，竣工日期2025年2月10日 项目负责人：杜红英
		业绩二	项目名称：深圳市少年宫更新改造项目公共区域机电安装工程 建设单位：中国建筑第六工程局有限公司 建设规模：包括但不限于本项目相关的公共区域暖通工程、消防水工程、消防电工程、电气工程、给排水工程等。 合同金额：1314.79万元 开竣工日期：开工日期2023年12月20日，竣工日期2025年2月10日 项目负责人：杜红英	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	项目名称：石头围街贯通工程（施工）项目机电、电气迁改及排水工程 建设单位：中国二十冶集团有限公司 建设规模：按石头围街贯通工程（施工）项目审定版施工图纸完成石头围街贯通工程（施工）项目机电、电气迁改及给排水等工程内容，以及有经验的分包人根据实际情况可推断出的完成此项完整工 程所需要的全部工作等施工内容 。 合同金额：2685.12万元 开竣工日期：开工日期2022年2月20日，竣工日期2023年1月29日		业绩二	/
		业绩三	项目名称：石头围街贯通工程（施工）项目机电、电气迁改及排水工程 建设单位：中国二十冶集团有限公司 建设规模：按石头围街贯通工程（施工）项目审定版施工图纸完成石头围街贯通工程（施工）项目机电、电气迁改及给排水等工程内容，以及有经验的分包人根据实际情况可推断出的完成此项完整工 程所需要的全部工作等施工内容 。 合同金额：2685.12万元 开竣工日期：开工日期2022年2月20日，竣工日期2023年1月29日 项目负责人：吕北予				/			项目名称：坝光片区防洪（潮）排涝工程第Ⅲ标段电气及设备工程 建设单位：中国水利水电第十一工程局有限公司 建设规模：路灯、电力电缆、定向钻拖拉管、镀锌钢管、庭院灯、灯基础等，具体以施工图为准。 合同金额：4514.28 万元 开竣工日期：开工日期2022年6月22日，竣工日期2023年3月30日 项目负责人：张本超
		业绩四	项目名称：坝光片区防洪（潮）排涝工程第Ⅲ标段电气及设备工程 建设单位：中国水利水电第十一工程局有限公司 建设规模：路灯、电力电缆、定向钻拖拉管、镀锌钢管、庭院灯、灯基础等，具体以施工图为准。 合同金额：4514.28 万元 开竣工日期：开工日期2022年6月22日，竣工日期2023年3月30日 项目负责人：张本超	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	32年		工作年限	33年		
					资格	建造师姓名：吕北予 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：粤1532010201168955		资格	刘思广，高级工程师		

19	深圳市顺洲建设集团有限公司	业绩一	项目名称：番禺汽车城智汇区一期项目建筑机电安装专业分包工程 建设单位：庄严建设（广州）有限公司 建设内容：本项目范围内所包含的建筑排水工程 、给水工程、电气工程防雷工程及相关配套工作 。包含但不限于本项目正式签批施工图纸及设计变更（如有）所包含的如下内容:排水工程、给水工程、电气工程、防雷工程、柴油发电机的采购和安装 、电梯配套外呼面板穿线预密孔及消防梯一楼消防员开关按钮留孔 。 合同金额：3300万元 开竣工日期：开工日期2023年9月1日，竣工日期2024年8月31日 项目负责人：汤新锋	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：深圳市第二儿童医院施工总承包 一装配式机房机电安装工程 建设单位：上海宝冶集团有限公司 建设内容：包括但不限于完成机房内空调安装 、空调水系统管道 、管道支架 、管道保温 、管道刷油防腐 、冷水机组惰性底座 、仪器仪表等，完成机房内结构 、建筑 、电气 、消防 、暖通等各专业全系 统 BIM 深化模型等装配式机房机电安装工程 。 合同金额：2286.78万元 开竣工日期：开工日期2023年6月19日，竣工日期2023年11月20日 项目负责人：吕北予	业绩	业绩一	项目名称：香港中文大学（深圳）医学院项目施工总承包Ⅲ标室内给排水及电气专业分包工程一标段 建设单位：中铁建工集团有限公司深圳分公司 建设规模：5号动物实验中心 、6号实验教学楼 、7号教学大楼 、20号仓库 、21号垃圾房 、22号垃圾房 、中轴平台 、综合管廊的室内电气（动力系统（不含电力电缆主材）、照明系统）及室内给排水工程（含给水系统 、热水系统 、排水系统 、雨水系统 、压力排水系统 、泵房系统）的全部工作内容 合同金额：2444.67963万元 开竣工日期：开工日期2025年10月09日，竣工日期2026年6月30日 项目负责人：张今哲
		业绩二	项目名称：福州烟草区域物流配送中心建设项目机电工程和消防工程专业分包 建设单位：福建荣建集团有限公司 建设规模：强电工程、火灾报警系统、抗震支架、给排水及消防栓系统 、消防喷淋系统（含厨房设备灭火装置系统）、电梯工程、变配电工程（高低压柜）、消控中心、电气工程、雨水回收利用系统 、景观水工程、充电桩工程等； 工程内容涉及到的建筑单体包含 :联合工房（高架库）、联合工房（分区）、办公楼、宿舍楼及员工餐厅 、变电所、门卫1、门卫2、水泵房、室外总平 、景观水电 、充电桩。 合同金额：3105.42867万元 开竣工日期：开工日期2022年8月1日，竣工日期2024年7月6日	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	项目名称：香港中文大学（深圳）医学院项目施工总承包Ⅲ标室内给排水及电气专业分包工程一标段 建设单位：中铁建工集团有限公司深圳分公司 建设规模：5号动物实验中心 、6号实验教学楼 、7号教学大楼 、20号仓库 、21号垃圾房 、22号垃圾房 、中轴平台 、综合管廊的室内电气（动力系统（不含电力电缆主材）、照明系统）及室内给排水工程（含给水系统 、热水系统 、排水系统 、雨水系统 、压力排水系统 、泵房系统）的全部工作内容 合同金额：2444.67963万元 开竣工日期：开工日期2025年10月09日，竣工日期2026年6月30日 项目负责人：张今哲		业绩二	/
		业绩三	项目名称：妈湾十九单元九年一贯制学校项目机电专业工程(新增部分) 建设单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司 建设规模：本项目位于前海合作区妈湾十九单元 19-05-04 地块:项目西临妈湾一路，南临怡海大道。用地面积为25844.56平方米。本项目总建设规模71945平方米。 合同金额：1515.622457万元 开竣工日期：开工日期2024年11月28日，竣工日期2025年6月18日 项目负责人：张今哲				/			/
		业绩四	项目名称：香港中文大学（深圳）医学院项目施工总承包Ⅲ标室内给排水及电气专业分包工程一标段 建设单位：中铁建工集团有限公司深圳分公司 建设规模：5号动物实验中心 、6号实验教学楼 、7号教学大楼 、20号仓库 、21号垃圾房 、22号垃圾房 、中轴平台 、综合管廊的室内电气（动力系统（不含电力电缆主材）、照明系统）及室内给排水工程（含给水系统 、热水系统 、排水系统 、雨水系统 、压力排水系统 、泵房系统）的全部工作内容 合同金额：2444.67963万元 开竣工日期：开工日期2025年10月09日，竣工日期2026年6月30日 项目负责人：张今哲	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	32年		工作年限	30年
					资格	建造师姓名：张今哲 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：粤1442006200912740		资格	王延信，高级工程师

20	深圳市中深装建设集团有限公司	业绩一	项目名称：怡亚通新经济供应链创新中心项目机电安　工程名称 装专业分包工程 建设单位：中国华西企业有限公司 建设内容：电气工程、给排水工程、消防工程(含水、电、防排烟)、通风空调工程、弱电智能化、预埋及桥架工程、抗震支架工程、以及其他材料等专业工程施工设计图纸及设计变更要求的所有相关工程（具体以总包合同中约定的安装专业为准）。 合同金额：53725336.18元 开竣工日期：开工日期2023.12.29，竣工日期2025.04.16 项目负责人：喻强军	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	业绩	业绩一	项目名称：怡亚通新经济供应链创新中心项目机电安　工程名称 装专业分包工程 建设单位：中国华西企业有限公司 建设内容：电气工程、给排水工程、消防工程(含水、电、防排烟)、通风空调工程、弱电智能化、预埋及桥架工程、抗震支架工程、以及其他材料等专业工程施工设计图纸及设计变更要求的所有相关工程（具体以总包合同中约定的安装专业为准）。 合同金额：53725336.18元 开竣工日期：开工日期2023.12.29，竣工日期2025.04.16 项目负责人：喻强军	业绩	业绩一	项目名称：鹏都大厦等16个小区二次供水设施提标改造工程 建设单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 //深圳市南山区水务局 建设规模：1.建筑装饰工程:对16个小区存在水质和供水安全隐患的生活水池（箱）、泵房进行装饰改造（满足6S标准，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全);包括对原有水池、泵房的墙面、地面、天棚拆除并翻新，墙裙采用抛光砖墙砖、墙面采用乳胶漆墙面，地面采用瓷砖地面、天棚采用乳胶漆棚顶等。2.安装工程:泵房内管道及附属设施、泵房外管网的连接管敷设;安装加压水泵和控制系统，增加水质消毒和在线检测设备等。具体详见施工图纸
		业绩二	项目名称：最高人民法院法治信息化工程 （最高人民法院建设部分）建安工程建安实施项目 建设单位：最高人民法院司法行政装备管理局 建设规模：云数据中心建设内容:包括云数据中心及图像机房的综合布线系统、配电线缆及管线槽部分等辅材采购，以及配电系统、空调系统、机房运行管理系统、综合布线系统、视频监控系统、门禁系统及各子系统的规划设计、整体集成实施、安装测试、验收、保修、培训、售后服务等工作，同时需配合设备采购项目完成云数据中心的整体交付。2、知识产权法庭基础环境建设内容:包括但不限于知识产权法庭基础环境的配套线缆采购、规划设计、整体集成实施、安装测试、验收、保修、培训、售后服务	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/		业绩二	/		业绩二	/
		业绩三	项目名称：鹏都大厦等16个小区二次供水设施提标改造工程 建设单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 //深圳市南山区水务局 建设规模：1.建筑装饰工程:对16个小区存在水质和供水安全隐患的生活水池（箱）、泵房进行装饰改造（满足6S标准，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全);包括对原有水池、泵房的墙面、地面、天棚拆除并翻新，墙裙采用抛光砖墙砖、墙面采用乳胶漆墙面，地面采用瓷砖地面、天棚采用乳胶漆棚顶等。2.安装工程:泵房内管道及附属设施、泵房外管网的连接管敷设;安装加压水泵和控制系统，增加水质消毒和在线检测设备等。具体详见施工图纸	项目名称：/ 建设单位：/ 建设规模：/ 合同金额：/ 开竣工日期：/ 项目负责人：/	工作年限	11年		工作年限	28年
					资格	建造师姓名：喻强军 专业：机电工程 等级：一级 注册证书编号：粤1442015201530221		资格	代远山，中级工程师
合格申请人商务信息公示填写说明			1.资格预审评审后，合格申请人数量大于文件约定数量的，需要进行合格申请人商务信息公示；资格预审评审后，合格申请人数量小于等于文件约定数量的，不需要进行合格申请人商务信息公示。 2.合格申请人商务信息公示不按照资格预审评审分数高低排序。							